

## Erweiterung Kita am Hornmühlenweg in Freiberg

### Los 13 – Trockenbauarbeiten

#### **Mengen und Kurztexte - Freihändige Vergabe**

- ca. 70 m<sup>2</sup> Trockenbau-Ständerwände
- ca. 30 m<sup>2</sup> Installationswände
- ca. 20 m<sup>2</sup> Verkofferungen
- ca. 8 St. Revisionsöffnungen
  
- ca. 80 m<sup>2</sup> Akustik-Unterdecke
- ca. 40 m<sup>2</sup> GK-Unterdecke
- ca. 5 m<sup>2</sup> GK-Auskleidung an den Lichtkuppeln
- ca. 6 St. Revisionsöffnungen

- Angebotserstellung: 16.03.2017 – 06.04.2017
- Ausführungszeit: 17.07.2017 – 01.09.2017