

Erweiterung Kita am Hornmühlenweg in Freiberg

Los 17 – Bodenbelagsarbeiten

Mengen und Kurztexte - Freihändige Vergabe

- ca. 240 m² Linoleum-Bodenbelag,
einschl. Verfugung und Sockelleisten

- Angebotserstellung: 18.04.2017 – 11.05.2017
- Ausführungszeit: 18.09.2017 – 29.09.2017