

Erweiterung Kita am Hornmühlenweg in Freiberg

Los 07 – Gerüstarbeiten

Mengen und Kurztexte - Freihändige Vergabe

- ca. 200 m² Fassadengerüst für Zimmerer-, Dach- und Fassadenarbeiten
- Vorhaltung - gesamt: ca. 17 Wochen

- Angebotserstellung: 31.01.2017 – 23.02.2017
- Ausführungszeit: 15.05.2017 – 15.09.2017